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O f:;.«"b\);o\s\d" ZMLUVA O DIELO ¢:121018/2012
RENESIA
RO uzavretd podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/1991 Zb.

Cl. 1. Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Zastapeny
Bankové spojenie
Cislo uétu

1CO

IC DPH

Verejnoprospesné sluzby Liptovsky Mikulas
Druzstevna 1, 031 01 Liptovsky Mikul4s

Ing. Jozef Klepag¢ — riaditel’ organizécie

Prima banka Slovensko a. s.

8109151001/5600

00183636

SK2020427761

(alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’ ;

Zastupeny

vo veciach technickych :

vo veciach zmluvnych

Bankové spojenie

Cislo u¢tu
1CO
DIC

IC DPH
Tel., fax
E-mail

(d’alej len ,,zhotovitel™)
)

Cestné stavby Liptovsky Mikula§ spol. s r.o.

ul. 1. maja 724, 031 01 Lipt. Mikulas

Zapisany v Obchod. registri Okresného sudu Zilina, oddiel Sro
vlozka ¢&islo 426/L

Ing. Janom Bosancom - konatel'om spolo¢nosti

Ing. Pavlom Betkom — konatel'om spoloénosti

Ing. Zdenkom Bachtikom — konatel'om spolo¢nosti

Prima banka Slovensko a. s., poboéka Liptovsky Mikulas
Tatra banka a. s., pobocka Liptovsky Mikulas
|
31 563 732

2020427046

SK2020427046

044/5434211, 5434214, 5434222

sekretariat@cestnestavbylm.sk

fax : 044/55 243 07


Eva.Belaniova
Obdĺžnik


Cl. II. Predmet zmluvy

1. Objedndvatel’ zadava a zhotovitel’ sa zavidzuje vyhotovit' dielo — stavebné préce. Rozsah
prac moZno menit’ na zéklade vzgjomnej dohody podanej pisomnou formou z titulu skrytych
prekazok zistenych pri vykonavani diela, prip. Gprav vykonavaného diela.

Nazov diela: ,Mimoriadna situacia ul. Priemyselna a Nova®

CL 111. Cena

1. Medzi objednavatel'om a zhotovitel'om bola dohodnuta cena za zhotovenie diela uréend
ponukovou cenou:

Pokladka asfaltového beténu AC 11 hr: 50 mm 10,26 €/m* bez DPH
Postrek Zivieny spojovaci 0,5 — 0,7 kg/m? 0,60 €/m* bez DPH

2. Cenu za predmet obstarania bude mozné zmenit’ len v nasledovnych pripadoch :
- pri zmene sadzby DPH v dobe realizacie

- ak sa pri realizacii predmetu vyskytne poziadavka naviac prace alebo zmena prac oproti
sitaznym podkladom, zaviizuju sa zmluvné strany zacat’ rokovanie o uzavreti dodatku
k ZoD, ktorymi upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, pripadne terminy plnenia.

CL 1V. Cas plnenia - lehota vystavby
Zaciatok préac :1.6.2012
Ukoncenie prac :30.6.2012

Uchadza¢ splni svoju povinnost' vyhotovit' dielo jeho riadnym dokon¢enim a odovzdanim
predmetu diela obstardvatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste a dohodnutym spdsobom.

Cl. V. Fakturacia — platobné podmienky
1. Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi.
2. Jednotlivé faktury musia obsahovat tieto tidaje :
- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, sidlo objednévatel'a a zhotovitel'a
- Cislo zmluvy, faktiry, ICO, IC DPH
- den odoslania a deti splatnosti faktiry
- oznacenie penazného Ustavu a Cislo uétu
- fakturovanmi sumu podloZend odsthlasenym stpisom prac technickym dozorom investora

- oznacenie diela — nazov diela

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a

3. Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat’ prisluiné naleZitosti, je objednavatel povinny ju
vratit’ na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaéne plynat ditom nasledujicim po dni dorutenia opravenej faktiry
objednavatelovi.



CL V1. Zmluvné pokuty

IV pripade, Ze objednavatel’ nedodrz{ splatnost’ faktiry, ktora je stanovend na 30 dni, ma
zhotovitel’ pravo vymahat’ trok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky za kazdy def
omeskania.

2. Zhotovitel je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu za omeskanie so splnenim
diela v dohodnutom termine vo vyike 0,05 % za kazdy defi omeskania.

Cl. V1L Podmienky vykonavania prac

I. Objednavatel’ zépisni¢ne odovzdd stavenisko uchadzadovi do 5 dni po podpisani Zmiuvy o
dielo vypratané, zbavené prav tretich 0sdb a subjektov tak, aby tento mohol na fiom v
dohodnutom termine za¢at’ s pracami a v nich riadne pokradovat po cel(i dobu vystavby.

2. NajneskorSie pri odovzdani staveniska objednavatel odovzdd zhotovitelovi vytyéenie
a potrebné nalrtky o existencii podzemnych vedent, pripadne vyhlasenie, Ze na stavenisku sa
nenachadzaju Ziadne podzemné vedenia a zariadenia,

3. Zmluvné strany vyhlasuji zévizky uvedené v zapisnici z odovzdania staveniska za neod-
delitel'nn ¢ast’ tejto Zmluvy o dielo a terminy dohodnuté na odstranenie zdvad zistenych pri
odovzdani a prevzati staveniska. Nespinenie dohodnutych zavizkov je ddévodom na
prediZenie terminu ukondenia vystavby.

4. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realiziciu je zhotovitel povinny vykonat' na
poZiadanie objednavatela za podmienky dohody a kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

5. Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a Grover kvality celej stavby musi
zodpovedat’ vieobecnym technickym podmienkam vydanymi MVVP SR .

6. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vietky
pripadné Skody, zavinené svojou ¢innostou. Dalej je povinny dodrzovat’ vietky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, predpisy o ochrane #ivotného prostredia.

7. Objednavatel ma pravo dozadovat’ sa vo&i zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespraviym vyhotovenim diela a to priebezne poéas vystavby, pri¢om tento je ich povinny
odstranit’.

8. Pocas vykondvania prac na diele zhotovitelom ma4 tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pred¢asné uzivanie neodovzdaného a neprebratého diela je mozné len po vzajomnej
pisomne]j dohode. Pokial’ objednévatel’ zatne svojvolne vyuZivat’ neodovzdané a neprebraté
dielo zodpoved4 za vietky $kody spdsobené na diele.

9. Zhotovitel' sa zavézuje, ze prace bude realizovat’ podl'a STN, ON a TP platnych v ¢ase
realizacie, pri dodrZan{ bezpednostnych poziarnych a dopravnych predpisov,

10. Zhotovitel' bude plnit’ povinnosti vyplyvajtice z rozhodnuti spravnych organov vydanych
pred zagatim a poCas realizacie prac. V pripade porusenia , resp. neplnenia tychto povinnosti
bude objednavatel’ pripadné sankcie uplatiiovat’ u zhotovitel'a.

11. Po skon&eni kazdej pracovnej zmeny, zhotovitel' zabezpegi stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym kolizidm a trazom.

12. Stavenisko musi byt riadne oznaéené v zmysle platnych predpisov.



Cl. VIII. Preberanie prac

L.
2.

Zhotovitel' odovzdd a objednéavatel’ preberie dokongené dielo ako celok.

Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt zakrytd bez sihlasu stavebného dozoru a zhotovitel’ musi
umoznit’ stavebnému dozoru skontrolovat’ akukol'vek ¢ast diela.

Zhotovitel a objednavatel’ o odovzdani a prevzati diela spiSu pisomny protokol, ktory bude v
pripade zistenia obsahovat® stpis nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotdach na ich
odstranenie,

Styk objedndvatel'a so zhotovitelom sa bude vykondvat’ pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, resp. d’al$imi potrebnymi pisomnymi formami.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo diia prevzatia staveniska, stavebny dozor musi
musi prace podpisat’. Do dennika sa budt zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie
ZoD. Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah dennika a kzapisom pripdjat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor nesuhlasi s obsahom zdpisu v stavebnom denniku, zapige to
do 5 pracovnych dni s uvedenim ddvodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

Zhotovitel' poveruje vykonanim staveb. pric a ich odovzdanim stavbyvediceho
Ing. Jaroslava Chomu. Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska,
mesacnom zistovani vykonanych prac, vystaven{ faktir a odovzdani diela. V pripade
nepritomnosti ho v plnom rozsahu zastapi Ing. Pavel Bet’ko.

Objednévatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru.........ocooveveecvveecvrorianan, , tento ho bude
zastupovat’ pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukondeného diela.

Zmeny v osobdch stavbyvediceho a technického dozoru su obe zmluvné strany povinné si
pisomne oznamit’ do 5 dni.

Cl. IX. Kontrola vykonanych prae, odovzdanie a prevzatie diela

1.

Vietky stavebné prace musia byt’ vykonané podl'a platnych STN a technologickych
postupov platnych v ¢ase vykondvania diela. Vietky pripadné zmeny vo vyssie uvedenych
materialoch, ktoré vyplyni z novelizacie noriem resp. inych poZiadaviek na kvalitu, budu
odsuhlasen¢ obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materidlov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel’ dokladovat’ atestami resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmes, ktoré podliehajit vyhlagke uradu pre
normaliziciou, metrolégiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky.

Zhotovitel pripravi k preberaciemu konaniu kompletnt spravu o hodnoteni kvality
s potetnostou vykonavanych skisok, stavebné denniky, elaborit kvality.

Doklady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle Zdk. &.
90/1998 Z.z (zékona o stavebnych vyrobkoch) .

Doklady o nakladani s vzniknutym odpadom pri realizécii stavby v sulade so Zakonom &.
238/91 Zb. (zdkon o odpadoch).

Zhotovitel’ pisomne oznami objedndvatel'om pripravenost’ na odovzdanie diela najneskdr 10
dni pred terminom, kedy by malo byt’ dielo pripravené na odovzdanie.

K preberaciemu konaniu objedndvatel’ pripravi spravu technického dozoru o tom, ako
zodpoveda vykonanie préc projektu dohodnutym podmienkam, technickym normam a
prisludnym predpisom.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.



Cl X. Vziajomné dohody objednavatel’a so zhotovitel’om

Vzdjomné dohody objednavatela so zhotovitelom budu vykonavané pomocou zaznamov
v stavebnom denniku. V stavebnom denniku bude zapisany postup pri riedeni vad na predmete
diela, vad zchybného plnenia zhotovitel'a, korigovat' rozsah prac, naviac prace a ostatné
nalezitosti vzt'ahujtce sa ku zhotoveniu diela.

Cl. XL Sposob riesenia sporov

Zhotovitel a objednavatel’ sa zavézujii vzajomnym jednanim predchadzat stdnym sporom
a v max. moznej miere riedit’ rozpory vzajomnou dohodou. V pripade zésadnej nezhody riesi
spor obchodny sud.

CIXII. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady
1. Zhotovitel na predmetné dielo poskytuje zaruku 24 mesiacov (2 roky).

2. Zérutna doba za¢ina plynat’ diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Podas
zarucne] doby zodpovedd zhotovitel' za vzniknuté vady a je povinny ich na poziadanie
objednavatela odstranit’ na svoje naklady.

3. Pred ukon€enim zdru¢nej lehoty zvold objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spoloénou prehliadkou.

4. Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uZivanim diela.

Cl. XIII. Zavereéné ustanovenia

. Zmluva vzniké prejavenim sthlasu s celym jej obsahom, sthlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zéstupcom zmluvnej strany.

2. Zmluvné strany sa pri plneni tejto zmluvy riadia ust. Obchodného zdkonnika, ak nebolo
v zmluve dojednané inak,

3. Menit alebo dopliiat’ text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkov dohodnutych
v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch stran.

4. Zmluva o dielo nadobuda u¢innost’ a platnost’ diiom podpisania obidvoch stran.

5. Zmluva o dielo je vyhotovend v §tyroch exemplaroch, z ktorych kazdd zmluvna strana obdr{
po podpisani po 2 exemplare.

Datum : 12. 6. 2012

Zhotovitel : Objednavatel :
CESTNE STAVBY Liptovsky Mikulas
spol. sr.o., Ul. 1. maja 724

. 031 01 Liptovsky Mikulas VEREJNOP SNE 7

€0: 31563732, 16 DPH: SK2020427046 SPROSPEINE sLUZgy

DIC: 2020427046 OR-0S Zilina, Bk HEVREE, )
Oddiel Sro Viozka ¢. 426/L % Liptovsky Mikulgs

<
—27 (Z 0183 6l|6 @
Ing. Pavel Betko Ing. Jozef Klepac

konatel’ spolo¢nosti riaditel organizdcie




